Zmluva o dielo ¢. 1/2020

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (zadévanie zakaziek z nizkou hodnotou).

L Zmluvné strany
Na jednej strane:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
C. uetu:

IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)
a

na strane druhej:
Obchodné meno:

S'idio, (miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny orgéan:
Bankové spojenie:
C. vt

Zapisany v:

Cislo zapisu:
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Hradné mazeum vo Filakove

Hlavna 14, 98601 Filakovo

42013241

2022511590

Mgr. Viktoria Tittonové, PhD., riaditelka mizea
OTP Banka Slovensko a.s.

10030289/5200

SK46 5200 0000 0000 1003 0289

COOP-STAV spol. s. r. o.

Timravy 46/2, 98601 Filakovo

31633706

2020465799

SK2020465799

Lmrich Hegyi - konatel’

CSOB Lugenec

SK2875000000004007865136

Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
VioZka &islo: 2885/S

II. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel' sa zavidzuje, e pre objednavatela vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace
s oznalenim investiénej akcie ,Zachranné, konzervacné a rekonStrukiné stavebné price na
fiPakovskom hrade® &ast’,,S0.05 — kazematy Stredny hrad — dazd’ova kanalizacia/ Cast’ 1 ¢
Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach ¢. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo podFPa bodu 1. - stavebné prace na filakovskom hrade v
rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) vyzvy tejto zakazky s nizkou hodnotou, ktorymi disponuji obidve zmluvné strany, najma opisu
predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu €. 3

¢) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré si Prilohou ¢, 1,

d) pravnych aktov prislugného stavebného uradu k realizécii a poZiadaviek dotknutych organov,

¢) platnych pravanych predpisov stivisiacich s realizdciou predmetu zmluvy a prislusnych technickych
noriem,



f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednévatel'a, ako aj dojednani opravnenych
zéstupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. ditoch) stavby, uvedenych v stavebnom
dennikuy, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuta cenu.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastng zodpovednost, s ndleZitou
odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ stavebné prace v sulade s pokynmi
objednavatela, Somu prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobenu
skodu (vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel'aju na plnenf predmetu zmluvy). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za §kody spdsobené pri vykone predmetu svojej '
Cinnosti. Ttto skutodnost’ preukaZe zhotovitel’ objednavatelovi tak, Z¢ v deii odovzdania a prevzatia
staveniska predloZi oprivnenému zastupcovi objedndvatePa képiu prislusného dokladu
a sicasne k nahliadnutiu original, alebo osvedfenii képiu platnej poistnej zmluvy o poisteni
zodpovednosti za §kodu sposobenii podnikatePom s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo
vy$ke 100% z hodnoty predmetu zdkazky s DPH s platnost'ou a Gcinnost’'ou pocas celej doby
trvania zmluvy o dielo a tieZ potvrdenie o zaplateni poistenia minimdine na obdobie vykonania
diela v zmysle ¢l III tejto zmluvy. NepredloZenic platnej poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni
poistného sa povaZuje za bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom.

5. V deti odovzdania a prevzatia staveniska zaroven zhotovitel predlozi objednéavatelovi
Harmonogram vecného, dasového a finantného plnenia zmluvy (d’alej len ,Harmonogram™), ktory sa
odovzdanim stava Prilohou &. 2 k tejto zmluve. NepredloZenie Harmonogramu v defi odovzdania a
prevzatia staveniska sa na Ulely tejto zmluvy povaZuje za bezdovodné odmietnutie prevzatia
staveniska zhotovitel'om.

6. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatel'ov, vietci dodédvatelia zodpovedaji za plnenie
zavizkov vyplyvajuicich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazuji sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na u¢ely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort sa
povaZuje doba odo dita uzatvorenia tejto zmluvy aZ do riadneho odovzdania diela podla ¢lanku X.
,,Odovzdanie a prevzatie diela“. I v pripade vystapenia jedné¢ho z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy vodi
objednavatel'ovi aZ do dfia riadneho odovzdania diela a uplynutia zru¢nych dob podla tejto zmluvy.

7. Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran* alebo
Lopravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,oprdvneni zéstupcovia® alebo ,opravnené osoby*
objednavatela alebo zhotovitela (vo vietkych tvaroch), rozumejii zamestnanci objedndvatela a
zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpeCovat innosti potrebné pre t¢elné
plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich pracovnej néplne alebo pracovneho
zaradenia, pripadne opisu pracovnej &innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestndvatela
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéZe byt v
osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak mé k zmluvnej strane
preukézatePne iny pravny vztah. Opréavneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st
opravneni v medziach a na Gdely plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked
ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie tejto
osoby za zmluvni stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a oprdvneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekro&i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavizuji pre Gcely



plnenia tejto zmluvy riadne a vCas, vzéjomne si preukazatelnym sposobom oznamit, kto a v akom
rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) koné za zmluvnd stranu.

I11. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat a odovzdat’ do 5 mesiacov odo dita odovzdania a prevzatia
staveniska, pricom zaliatkom realizacie diela je defl odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskér vak do 7 kalendirnych dni od nadobudnutia ti¢innosti tejto
zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat, ak
tomu nebudd branit’ Ziadne objektivne prekazky, najmi nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by
znemoziovali zalatie vykonania prac podla zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne
stavenisko prevziat, méZe objednavatel jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati
bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuji technoldgiu postupu prac
alebo inych podmienok, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela mdze, na
zéklade odstihlasenia objednavatelom, predizit najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k
zmluve, Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutd formou zapisu z kontrolného dfia a
v stavebnom denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany
zhotovitel'om a odsthlaseny objedndvatelom.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby
dohodnuté zmluvnymi stranami formou pisomnécho dodatku, ktorého stcastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitefom a odsthlaseny objednavatelom.

4. Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realizdciu predmetu zmluvy s dbsledkom omeSkania alebo
predlZenia ¢asu plnenia podlabodu 1. a2 abodu 7.

5. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel riadne dokondi predmet zmluvy e$te pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, a tito skutofnost’ riadne oznami objednavatel'ovi, bude objednéavatel povinny, po vzdjomnej
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat’.

7. Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu.

IV. Cena dicla

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EFUR) ako cena dohodou v zmysle
prislu¥nych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady



Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a podla cenovej ponuky
zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zékazky.

Celkova zmluvna cena s DPH v EUR €: 10 494,80

/slovom : Desattisic Styristodevat'desiatityri eur a osemdesiat centov /

2. Specifikacia ceny je spracovand v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer (rozpoctu),
tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuta cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré st sucastou projektovej
dokumentécie a Vieobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizécie Specifikovanych vo
Vyzve. Dohodnuta cena diela zahffia aj kompletnt doddvku a monta? stavebnych prac, ako aj naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidéciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného odpadu,
néklady na prendjom verejnych pléch a komunikacii, ak sa potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné sklddky materidlu, alebo
stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu
stavby pri respektovani autorskych prav, naklady na straZenie staveniska polas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na dotasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov podla
Statistického tradu len v pripade predizenia doby realizicie diela z d6vodov na strane objednavatela a
z dovodu vyssej moci. Zhotovitel' je povinny zdokladovat' opravnenost’ poZiadavky na pripadnd
upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty infla¢ny nérast predpokladany pocas terminu realizcie

predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, 7¢ v dohodnutej zmluvnej cene si zahmuté aj vSetky
poziadavky tykajice sa kvality prac a dodavok. Ako aj vetky d’alSie poZiadavky na stavbu uvedene v

Sanku VI bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a G¢innymi v Case
podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel' neméd nérok na zvy$enie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani
narok na prediienie lehoty realizécie diela z dovodu, Zze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
vykazu vymer vo svojej ponuke predloZenej v procese verejného obstardvania, poZiadavky uvedené
v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil, av8ak je povinny ich dodrZat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna uprava ceny s ohl'adom na v&¢3i rozsah Cinnosti, ktoré
nebolo moZné predvidat’, bude uréend jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoltu (oceneného
vykazu vymer), pokial’ sa v fiom konkrétna polozka nachddza. Ak sa v fiom také poloZka nenachadza,
budd tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za riadne zhotovené a odovzdane dielo na
zaklade faktliry vystavenej zhotovitelom do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktiry v stlade s
bodom 7. Vyska ceny faktiry bude vecne a finanéne zodpovedat” objemu vykonanych préc a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budd uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou
osobou zhotovitela a odsthlasenych odbornym dozorom objednavatela. Zhotovitel doruci
objednavatelovi koneénti fakttru v termine do 7-mich dni od odstranenia vad a nedorobkov.
NeoddelitePnou stéastou fakttiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi



zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi uéastnikmi uskuto&fiovania stavebnych
prac.

2. V pripade, Ze odborny dozor objednévatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na G&ely plnenia tejto zmluvy za objednéavatel’a okrem
odborného dozoru vZdy aj jeho opravnena osoba.

3. Faktaru, sa zhotovitel’ zavézuje dorudit’ po skonceni realizécie stavby, najneskér viak do troch dnf
od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednéavatela a bude ju dorudovat na
adresu: Hradné mtizeum vo Fifakove, Hlavna 14, 986 01 Filakovo.

4. Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela predkladat’
na overenie spravnosti odsthlaseny zist'ovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednavatel’a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného doruéenia. V
pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objedndvatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej
lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutoéne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7
kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vrétenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatela odsthlasit zhotovitelovi v
lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v salade s poZiadavkami odborného dozoru
objednévatela, inak moZe zistovaci protokol opétovne vratit zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Faktira musi mat’ naleZitosti podla prislu§nych ustanoveni vieobecne zaviiznych predpisov a musi
byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opagnom pripade je objednivatel
opravneny faktiru vratit' zhotovitePovi na opravu, pri¢om lehota splatnosti faktiry zaéne plynit’ odo
dila dorudenia opravenej faktiry objednavatefovi.

6. V pripade, Ze zhotovitel bude meSkat’ s realizaciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym
Harmonogramom, ma objednéavatel’ pradvo zadrZat' zaplatenie faktiry vystavenej po dobu omeskania
az po zostladenie realizicie prac s Harmonogramom. V tomto pripade nejde o meskanie
objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktury.

7. Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na tcely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového uctu objednavatel’a v prospech uétu zhotovitel'a uvedeného v &lanku I tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech ¢t pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred dorudenim faktiry,
ktorej Ghrada ma byt’ vykonané na novy udet zhotovitela.

V1. Zikladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej €innosti postupovat’ s maximélnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrZiavat’ bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zdkona &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj stvisiacich predpisov upravujiicich
bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.



2. Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone svojej Cinnosti spolupracovat sarcheolégmi pri realizacii
zhchranného archeologického vyskumu predpisaného na tzemi stavby Krajskym pamiatkovym
tradom. Zachranny archeologicky vyskum sa vykondva v zmysle Zékona o ochrane pamiatkového
fondu (d’alej len zakon) &. 49/2002 Z. z. § 35, odsek 4, pism. b zékona, ktory definuje zachranny
archeologicky vyskum ako pamiatkovy vyskum, ktory sa vykonéva pri stavebnej Cinnosti alebo ingj
hospodarskej ¢innosti, pri zosuvoch pody, erdznej Einnosti a v dosledku inej prirodnej Cinnosti s
cielom zachranit’ najdené veci pamiatkovej hodnoty. To znamena, Z¢ predpisany zachranny
archeologicky vyskum nemdzZe byt ukonfeny prediym, ako sa redlne ukonéia zemné prace na danej
stavbe. Archeolég musi sledovat’ vSetky posuny pddy, zachytit a zdokumentovat vSetky
archeologické situcie a zachranit’ a archeologické nalezy, ktoré sa objavia poCas zemnych préc.

3. Objednéavatel sa zavizuje organizovat’ kazdy tyZdei kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvat’
udastnikov vystavby. Zhotovitel' sa zavdzuje na kontrolnych ditoch zdlastiiovat, a to minimélne
v osobe stavbyvediceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemdZe na kontrolnom dni ziCastnit’, méze ho
zastipit' vyluéne Statutarny orgdn zhotovitela, resp. fyzickd osoba podnikatel osobne, ak je
zhotovitePom, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. V opa¢nom pripade méZe objednavatel odloZit
kontrolny deil na iny termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpefena Ucast’ niektorej z uvedenych
osdb. Zhotovitel' je na tento Gel povinny v dostatofnom &asovom predstihu, miniméine viak I
pracovny deit vopred, informovat’ objednévatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zapisom z
kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsthlasovat stavbyvedici, alebo §tatutdrny organ,
resp. fyzicka osoba podnikatel osobne, ak je zhotovitefom, ak sa na kontrolnom dni zGCastnil. V
pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyvedici, resp. Statutdrny organ, resp. fyzickd osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa uvedené povaZovat’ za
vyjadrenie sthlasu so zapisom. Za objednévatela vypracuje a odsuhlasuje zapisy z kontrolnych dni
odborny dozor objednavatel’a, alebo ind opravnena osoba podla ¢l. Il bodu 6., ktora sa na kontrolnom
dni zucastnila.

4, Kvalita prac a dodévok mus{ byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (d'alej aj PD)
platnych legislativnych noriem tykajicich sa predmetu diela. Stavba musi byt’ vyhotovena pri dodrzani
platnych STN, (EN), technologickych postupov, véeobecne zévdznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami
dotknutych orgdnov §tatnej spravy a samospravy a organizécii v povolovacom konani.

5. Vietky materidly a technoldgie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované,
resp. musia byt v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikdciu a posudzovanie
parametrov vyrobkov.

6. V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukdzatelnom
vynaloZeni vietkého Usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat’, moZe
objedngvatel’ suhlasit’ s pouZitim néhradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak
pouzitie nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so sihlasom generalneho projektanta a
pokial’ sa tym nezniZi akost’ priac a neprekro¢i dohodnutd cena diela a navrh ekvivalentu nebude
predstavovat’ poziadavku na predizenie lehoty zhotovenia diela podPa &lanku IIT. bodu 1. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7. V pripade ndvrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel'a, ktoré bude vyZadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ind zmenu projektovej dokumentécie, bude so sihlasom
objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpeovat’ zhotovitel s realizatorom



projektovej dokumentécie a odstihlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom stavebnom urade, resp.
dotknutom organe $tatnej spravy a to za Ghradu, ktord je kalkulovand v jeho sit'aznej ponuke rozpocte.
V pripade potreby realizicie dielenskej projektovej dokumentacie zabezpedi tito zhotovitel za thradu,
ktord je kalkulovana v jeho siit'aznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rie$enia nemdze byt
dovodom prediZenia lehoty realizdcie. Posidenie a konetné odsihlasenie rovnocennosti (tj.
ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

8. Price na predmete zmluvy musia spiﬁat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a vereinych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

9. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti, bude hradit’
zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osob dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprédvneného naroku voéi
objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tiito znasa a uhradi v urCenej lehote
zhotovitel.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrZiavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel’ povinny realizovat’ v zmysle prislu§nych pravaych predpisov upravujucich nakladanie s
odpadmi a podFa podmienck uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. aj vratane dokladovania o
naloZeni s odpadom. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov, resp. inych
opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel',
ktory sa zarovefi zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

11. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedo§lo vplyvom jeho <innosti
k poskodeniu susednych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramei objektu. Pripadné Skody, ktoré
vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednévatel'ovi, z ddvodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroveil zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.

12. Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpeCit, aby pri realizicii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtaZovala okolie a aby stavebnd Cinnost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného
prostredia. V pripade, ze v d6sledku nedodrZania tejto povinnosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo ingj
sankcie, resp. iného opravneného naroku voli objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zéroven zavézuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urCenej lehote.

13. Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpedit' vykon (funkciu) koordintora bezpe¢nosti v zmysle nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a stivisiacich predpisov. Meno koordinitora ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do
stavebného dennika a zérovert odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutu osobu na vykonédvanie tejto ¢innosti.



V1I. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat v silade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o
tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a nariadenim viady <.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

2. NakoPko sa stavenisko nachadza na uzemi NKP hrad Filakovo, zapisanej do UZPF pod &islom 440.
zhotovitel’ bude v pripade staveniska postupovat’ v stlade s ustanovenim zékona ¢&. 49/2002 Z. z. 0
ochrane pamiatkového fondu.

3. Zhotovitel' zodpoveda za Sistotu komunikécii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a za
poriadok a bezpetnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitef.

4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrZiavanie
no&ného a nedel'ného pokoja.

VIIIL Stavebny dennik

1. Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisujt vietky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmd Gdaje o Casovom postupe
prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, tudaje
doleité na postidenie hospodarnosti prac a ich postdenie organmi Statnej spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zépisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim
riadne dokon&eného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyvedtci a odborny dozor objednévatel'a budu urCeni a zapisany do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam 0s6b poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho a
odborného dozoru objednévatel'a alebo rozsahu ich oprdvnenia postaci pisomné ozndmenie druhej
zmluvnej strane doporudenym listom, resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zépisu z
kontrolného dia.

4. Stavebny dennik sa sklad4 z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahujd:

- Zékladny list, v ktorom st uvedené: ndzov a sidlo objednavatel’a, generdlneho projektanta,
zhotovitela, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto tdajov,

- identifikatné daje stavby podla projektovej dokumentacie,

- prehPad zmluv, vratane ich dodatkov,

. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplakov

- prehlad skusok kazdého drubu.

b.) Denné zaznamy:

- sa pi3u do knihy s o&islovanymi listami jednak peviymi a jednak perforovanymi na dva oddelitelné
priepisy, pokial’ sa strany nedohodnt na vdcSom pocte priepisov. Perforované listy sa &isluju zhodne s



pevnymi listami. Denné zadznamy sa moéZu pisat’ aj na volné listy s priepismi olislovanymi a s
datumom zhodnym s originalom.

¢.) Prilohy:

- v denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaju priamo na stavenisku. Ide najmé o:

- osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentécie (ak bola vypracovana),

- rozhodnutia orgdnov a organizacii k prekopavkam, zmendm dopravnych znaceni,

- zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

- priebeZné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,

- kontrolné zamerania poCas montaze — vy§kové, osové a polohové,

- zépisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten defi, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne,
s uvedenim dévodu, mdZe tak urobit’ nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat’
vol'né miesta. Okrem stavbyvediiceho mébZe robit’ zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela,
pracovnik generdlneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej orgény Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy $tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
objedndvatela a zhotovovatela.

6. Ak stavbyvediici nesthlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo generélneho projektanta,
je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestihlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu. V
pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, mé sa za to, Ze s obsahom zéznamu sthlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdiia preukdzatelne dorudit’ objednévatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nestuhlasi, je povinny
preukdzatel'ne doru¢it svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendérneho tyZdiia od dorucenia
zdznamu, inak sa predpokladé, ze s obsahom zédznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny uloZit,, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu poCas realizicie stavby.
Original a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani
a prevzati stavby odovzdany zhotovitelovi. Objednévatelovi ostéva prvy prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat odborny dozor objednéavatel’a na preverenie préc, ktoré budd d’alsim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’ zavizuje dorucit’
odbornému dozoru objednavatela pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
mébZe uskutodnit’ formou zéapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatela
podpise po predchadzajicom vyzvani zhotovitela.

X. Odovzdanie a prevzatie diela



1. Zhotovitel' plni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonfenim a odovzdanim
objednéavatelovi na zéklade preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela)
podfa prilohy €. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zakona <. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel’ dielo

neprevezme a spise so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky a spdsob
ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat’ za netispe$né a zhotovitel'ovi
nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom dbjde k prekrodeniu lehoty
uvedenej v ¢l I bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela.
Zhotovitel mdZe opédtovne oznamit ukonenie dicla a vyzvat’ objednavatela na zalatie preberacicho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za defi ukonenia stavebnych prac bude
povazovany defi doruenia ozndmenia zhotovitela o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v
zapise.

3. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi ozndmif pisomne
doporucenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zépisu na kontrolnom
dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zéstupcov oséb zicastnenych na realizécii stavby, najmé
zastupcov zhotovitela a odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouZivat’ s tym, Ze
stavenisko je povinny dplne vypratat’ a upravit’ podla PD, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek
objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vieobecne zavizné predpisy a normy urcuji vykonanie skiaSok osved¢ujicich dohodnuté (resp.
obvyklé) viastnosti diela, musi uspesné vykonanie tychto skisok predchidzat prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednévatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Stlastou zapisu o odovzdani a prevzati diela budd:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas realizicie
stavby, vyrobna a montaZna dokumentacia, s vypoctom k montovanym dielcom stre$nej konstrukeie,
potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,

c. certifikdty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d. osvedéenia o kvalite pouZitych materidlov a konstrukceii v jednom vyhotoveni,

e. zépisnice, osveddenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zdpisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,

g. platné doklady o posudzovan{ parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o uspesne vvkonanych odbornych skiigkach a odbornych prehliadkach a skiaskach v zmysle
¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundélnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektove] dokumentécie, ktoré nebudd menit prijaté rieSenie, ani nebudi



zvySovat cenu prac a predlZovat dobu realizdcie, nebudd vadami, ak budu dohodnuté aspofi
suhlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznalit
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

XI. Z:’aruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynit’ odo dia
prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. aZz odo dita potvrdenia ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace
alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené podas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatelom pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dnf odo dila oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne
(z&pisnine) nedohodnul inak.

4. Ak zhotovitel’ neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavizuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3. resp. bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovietkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok a ich
bezpetnost. Nahradu takto vynaloZenych nékladov je oprdvneny néasledne uplatnit’ u objednévatela a
v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktord méZe spGsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel’ nastiipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade mdZe byt
telefonické na &isle +421905256247, alebo prostrednictvom e-mailu: stavby@hegyi.sk.

6. Objednavatel’ ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na néklady zhotovitela len v
pripade vzijomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstrdnenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

X11. Zmluvné sankcie

1. V pripade ome$kania objednévatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zdklade faktiry, je
zhotovitel' opravneny uctovat’ objednavatelovi uroky z omeSkania z fakturovanej sumy vo vySke
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v spojeni s nariadenim viady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

2. V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine urCenom v ¢l
1I. bode 1. je objednavatel’ opravneny poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR
(slovom pittisic eur) za kazdy aj zaGaty defi omeSkania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednévatel'om z tohto dévodu.



3. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonleného diela je objednévatel
opravneny udtovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 350,00 € (slovom: tristopit’desiat eur)
za kazdy defi omeskania.

4. Ak sa zhotovitel dostane do ome¥kania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3.,bod 4. alebo
bod 5. tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitefom vo vySke 200,- EUR
(slovem: dvesto eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela.

5. Narok na nahradu $kody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze zmluvna
pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. Vyssia moc

Na téely podla tejto zmluvy sa za vyS8iu moc povazuji pripady. ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemdu ovplyvnit. Jednd sa napriklad o nasledovné
udalosti, pricom uvedeny zoznam nie je vylerpavajici: vojna, mobilizécia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poZiare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 12
mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude cheiet’ odvolat na vy$siu moc, poZiada
druht stranu o upravu zmiuvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vySsiu
moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XIV. Zavereiné ustanovenia

1. Zmluva s Gspesnym uchadzatom nadobida Gi&innost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spotiva v tom Ze:

a) dojde kuzavretiu  platnej a Ginnej zmluvy o poskytnuti  dotacie  medzi prislu$nym
poskytovatelom pomoci, v ktor¢ho zastipeni kona sprostredkovatel'sky organ a prijemcom pomoci,
ktorym sa ma stat’ verejny obstaravatel, ato na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie dotécie
predloZenej v rémci vyzvy na predkladanie Ziadosti o dotaciu.

V pripade neuzavretia zmluvy o dotaciu verejného obstaravania poskytovatelom dotécie si verejny
obstaravatel’ vyhradzuje pravo vyuZit' inStitat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat’.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit od tejto
zmluvy v pripade, Z¢ druhé strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné
porufenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych
terminov, nespolupdsobenie zmluvnych strén v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj
pripadne neodborny a preukdzatelne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykondvani diela, na ktory bol
shotovitel' opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatel'a alebo opravnenou
osobou objednavatela. Na tcely tohto ustanovenia sa pojmom ,opakovane” mysli 2x a viac.
Odstupenie od zmluvy sa netyka riadne splneného &iastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujticou
stranou prijaté (napr. podlfa zépisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvne
dojednania tykajtice sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstapili, zostavaji v platnosti; zarucnd
doba na prijaté plnenie zhotovitel'a za¢ina plyniit’ diiom dorudenia odstipenia od zmluvy.

3. V pripade odstiipenia objednavatela od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi néklady spojené so zabezpefenim konzervacie rozpracovaného



diela, ak je nutna, jeho straZenie a ostatné stvisiace nédklady. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade
odstipenia od zmluvy ktoroukolfvek zo zmluvnych strdn poskytne siéinnost’ novému zhotovitelovi
diela aZ po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na nahradu
$kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v ddsledku porusenia zmluvy druhou stranou,
nie je tymto dotknuty.

4, Zmluvné strany sa zavizuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

5. Ak objednavatel, alebo prislusny orgén $tatnej spravy da zhotovitelovi pisomne prikaz na doCasné
zastavenie vietkych Cinnosti stvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude povinny tento
prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vietky dodévky na plnenie zévizku. Prikazom na dofasné zastavenie
realizacie predmetu zmluvy prestane plynit’ lehota na splnenie povinnosti podfa &l. III bodu 1. Ak bol
prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravioym postupom
zhotovitel'a, lehota na splnenie povinnosti podla &l III bodu 1. bude plynut; tato skutotnost sa v
prikaze na do¢asné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

6. Zhotovitel’ sa zaviazuje, Ze vietky technické, odborné informécie a iné skutodnosti, o ktorych sa

¥
potas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudd poskytnuté tretej osobe bez pisomného sublasu
objednavatela, ak vSeobecne zavizny pravny predpis neurCuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zndme v priestore realizdcie Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit' bezpeénost’ a postup vykondvania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a prevzatia
staveniska.

8. Dopltat alebo menit tito zmluvu je mo¥né na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny
dodatok k tejto zmluve sa stdva jej sicast'ou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byt v rozpore so
zakonom &. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorich predpisov. A

9. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnych stivisiacich predpisov.

10. T4to zmluva nadobtida platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu. Na uvedené uely udeluje zhotovitel

objednévatel'ovi pisomny stihlas so zverejnenim vietkych svojich identifikatnych tdajov.

11. Tato zmluva o dielo je vyhotovend v troch rovnopisoch, priCom objednédvatel dostane dva
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

12. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju slobodne, vaZne a bez natlaku podpisali.

13. Prilohami tejto zmluvy sa:

Priloha &. 1 — Ocenené poloZkovité vykazy vymer s technickou spravou a situaénym vykresom,
tabulka 001 — podrobny poloZkovity rozpodet



Priloha &. 2 — Harmonogram vecného, ¢asového a finanéného plnenia
Priloha &. 3 — Opis predmetu zékazky podla sataznych podkladov

Za zhotovitela: Za objednavatela:
Vo Fifakove, diia " Vo Fil'akove, dita 25.6.2020

Hradne mizeun vo filakove

Hlavni 14
986 01 Fifakovo
1€0: 42 013 241

coop-Siav

spol. ¥ 1.9.
B. 5. Timravy

/‘MM/\/\‘ e

462,986 01 Fifakovo

konate riaditefka HMF

Tlrigh Ht,/gyi\ Mer. Viktoria Tittonova, PhD.

A



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Zachranné, konzervaéné a rekonstrukené prace na Filakovskom hrade - DaZd'ova kanalizécia
Objekt: 11-20 Kazematy Stredného hradu - dazdova kanalizacia
JKSO: KS:
Miesto: Fifakovo ' Datum:  13.06.2020
Objednavatefl: Hradné muzeum Fifakovo : ICO:
ICO DPH:
Zhotovitel: COOP-STAV s.r.0. Filakovo ICO:
ICO DPH:
Projektant: iCO:
ICO DPH:
Spracovatel: Hegyi . ICO:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 8 745,67
Ostatné naldady 0,00
Cena bez DPH 8 745,67
DPH zakladn4 20,00% z 0,00 0,00
zZnizend 20,00% z 8 745,67 7 1749,13
\Cena s DPH v EUR 10 494,80
Projektant Spracovatel
Hegyi .
13.06.2020 :
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: _ Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
coop-STav
spel. s r.0. -4
B.S.Timravy 46/2, 986 01 Filakovo

-

13.06.2020
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ] M ~ Pediatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zachranné, konzerva¢né a rekonitrukéné prace na Filakovskom hrade - DaZd’ova kanalizacia

/ Objekt: - 11-20 Kazematy Stredného hradu - daZdova kanalizacia
Miesto: Filakovo Datum: 13.06.2020
Objednavatel: Hradné muzeum Filakovo Projektant:
Zhotovitel: COOP-STAV s.r.o0. Fitakovo Spracovatel: Hegyi I.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Néklady z rozpodtu

D1 -

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rlrové vedenie
99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
762 - Konstrukcie tesarske

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stoldrske

783 - DokoncCovacie prace - natery

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

8 745,67

8 745,67

7 706,26

2 074,52
848,63
302,50

28,91

3 150,33

1 301,37

1 039,41

98,53
65,50
153,39
658,48
63,51

0,00

8 745,67



i
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ROZPOCET

PP, rozmeru 500x500x500 mm do 10 m3

;"ftavba: Zachranné, konzervalné a rekonstrukéné préce na Fifakovskom hrade - DaZd'ova kanalizacia
Objekt: 11-20 Kazematy Stredného twradu - daidova kanalizacia
Miesto: Filakovo Datum: 13.06.2020
Objednavatel: Hradné muzeum Filakovo Projektant:
Zhotovitel: COOP-STAV s.r.0. Filakovo Spracovatel: Hegyi .
x T , . .
PC py Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
‘Néklady z rozpoctu
ady z rozpoct 8 745,669
D1 - 8 745,669
HSV - Prace a dodavky HSV 7 706,257
1 - Zemné prace 2 074,515
11K 151101101 Pazem.e a rozovpr‘etle stien ryh pre podzemna m2 6,800 3,384 23,011
vadenie, priloZné do 2 m
2 | K 151101102 Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné |, 1 450 4o 5,911 1 125,454
vedenie, priloZne do 4 m
31 K 151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné m2 6,800 2,109 14,341
vedenie, prilozne hlbky do 2 m
41 K 151101112 Odstransnie paZenia ryh pra podzemné m2 190,400 3,475 661,640
vedenie, priloZné hibky do 4 m
PrepaZovanie rozopretia zapazenych stien
5 1 K (151401501 wikopov pri paZent prilo¥nom, h[bky do4m m3 37,740 0,389 14,681
M 5833361300 Kamenivo faZené hrubé 63-125 b ¢ 71,307 14,296 18,685
7 | M (5833313500 Kamenivo taZené hrubé 4-16 b t 22,644 9,570 216,703
2 - Zakladanie 848,630
8 | K 1211521111 Vypln trativodu do ryh kamenivom hrubym 2,850 39,009! 111,176
drvenym ! ;
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe
9 i K 211971122 alebo v zareze pri rozvinutej irke m2 8,000 1,751 14,008
oplastenia nad 2, 5 m
10 | M 6936651000 Geotextilia netkand polypropylénovd m2 8,400 0,717 6,023
Tatratex PP 200
111 K 239611311 Tesniaca bentonitova vypli podzemnej steny; m2 8,437 85,033 717,423
4 - Vodorovné konstrukcie 302,502
' L5Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty,
121 K (451572111 v otvorenom vykope z kameniva drobného | m3 4,712 41,434 195,237
tazeného 0-4 mm ;
13 K 1452311141 Dosky, bloky, sedla z betdnu v otvorenom | 0,632 100,215 63,336
vykope tr.C 16/20
Vyrovnavaci prstenec z prostého betonu tr.C
14 K 452386151 12/15 pod poklopy a mreZe, vyska do 100 ks 3,000 14,643 43,929
mm
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 28,910
Omietky stien Sachiet Stvorhrannych a
15§ K 617452201 , imz2 1,900 15,216: 28,910;
viachrannych hladens hladidiom occelovym & TR T T
8 - Rlrové vedenie 3 150,327
MontaZ kanalizagného potrubia z
16 : K 871310320 polypropylénovych hladkych rir SN 12 DN 1501 m 68,000 4,041 274,788
mm
171 M 2860014300 MASTER rura 150/3m - PP hladky ks 23,000 56,186 1 292,278
; ; kanalizalny systom SN12 PIPELIFE : ; ;
Monta¥ vsakovacich blokov DRENBLOK DBz | _ |
18| K |894170001 ntaz vsakovacich blokov KDBz s 1,500 7,991 11,988




' Ly Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
i M 15624505070 Vsakovaci blok DRENBLOK DB50 ks 12,000 48,837 586,044
/ 20 K 894401111 Osad’eme beténového dielca pre sachty, ks 8,000 24,195 193,560
rovna alebo prechodova skruz TBH
Prefabrikdt betonovy pre studne - TBH 2 -
M (5922580002 100730, Betdénovéd skruz, d - 100,r0zm.300x | ks 8,000 471,976 335,808
1000mm
K 1895991143 Osaderjie polypropylénovej uli¢nej vpuste DN ks 3,000 7,642 22,926
400, vyvod DN 150
M 12860007290 ’1’ P 0”’”"" vpust DN 400, vyvod DN 150, vifska 2,000 134,685 269,370
.0m
M 2860007340 f; P 5””‘"" vpust DN 400, vjvod DN 150, vyska 1,000 163,565 | 163,565 |
; ifp2m i i ;
99 - Presun hmot HSV 1 301,373
Presun hmot pre rirové vadenie hibené z rir
25 K 1998276101 z plast., hmdt alebo sklolamin. v otvorenom | t 45,619 28,527 1301,373!
vykope i
PSV - Prace a dodavky PSV 1 039,412 v/
711 - |zolacie proti vode a vlhkosti 98,526
2% | K 711111221 Izolacia proti zemnfe] vihkosti, stl.erlfa m3 7,430 12,800 95,104
COMBIFLEX-C2, beton. podklad, zvisla
= 127} K 998711201 Praisun hmotfre izolaciu proti vode v % 1,273 2,688 3,422
objektoch vysky do 6 m
762 - Konstrukcie tesarske 65,498
28 | K 176292210.0 Montaz yrobkov z hoblovanych fosien hr. m2 3,360 4,980 16,733
do 40 mm
29 6051311200 Dosky a fosne mdkke rezivo - omietane m3 0,154 220,000 33,880
smrek akost’ A hr.38-50mmxB8=250-300mm
30 6055730000 Hranolcek dubovy akost | 120x120,140mm m3 0,016 750,000 12,000
{31 K 1998762202 iPresun hmdt pre fonsiruicre tesdrske v % 0,634i 4,550 2,885
i ; H ‘objektoch vysky do 12 m
764 - Konstrukcie klampiarske 153,394
32 K (764441211 MontaZ retaze pozinkovanej pre chrlice ks 2,000 12,000 24,000
33 i M (3745906000 DIN 5685/C- retaz pozinkovand m 7,690 1,555 11,958
341 K (764454255 1 Ru.ry z pozinkovaného RZ plechu, kruhove m 3,820 3,090 114944
priemer 150 mm - chrlic vody
35 K 1998764201 Prgsun hmot’Pre konstrukcie klampiarske v % 1,347 1,850 2,492
objektoch vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 658,484
W 1361 K 76669961.2 MontaZ krytov drevenyich z tvrdého a m2 0,750 15,000 11,250
makkého dreva
371 M 6141902700 Kryt dvorovej vpuste - mreza z dubového ks 2,000 215,000 430,000
dreva 50/50/4, atyp
38 | M 16141902800 Kryt dvorovej vpuste - mreZa z dubového 1,000 215,000 215,000
dreva 50/50/4, atyp
Presun hmot pre kanstrukcie stolarske v
39 i K 998766201 % 2,236 0,999 2,234
objektoch vysky do 6 m ’ ’ ’
783 - Dokoncovacie prace - natery 63,510
40 K 783782203 Natery tesérskych konstrukeii povrchova m2 10,950 5,800 63,510
impregnacia Bochemitom QB
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